AVAUSPÖYTÄKIRJA

Rakennushankkeen nimi	Tilaaja	Sijaintikunta:
Kemijärven keskustan ja suomun alueella olevien hiihtolatujen hoitourakka sekä kelkkareitin lanaus Suomu-Käsmänjoki - Vilmavaara -Suomu 2025-2027	Kemijärven Kaupunki Elinvoimapalvelut	Kemijärvi
Hankinta	Rakennuttajatehtävät Kemijärven kaupunki / Elinvoimapalvelut	Laatija Aleksi Säynäjäkangas

N:o	TARJOUKSEN ANTAJA	Kokonaishinta euroa/h, alv 0 %	Kokonaishinta euroa/h, sis. alv	Saapumispäivä	Saapumisaika	Suljettu / Avoin	huomautuksia
	Virkkulan Latu- ja Reittihuolto Oy	169,30	212,47	31.7.2025	11:42		Vain suomu
	Kuljetuspalvelu Moilanen Oy	115,00	144,33	31.7.2025	11:36		Keskusta ja suomu
	Kari Tirkkonen	134,00	168,17	31.7.2025	13:37		Vain suomu(MYÖHÄSSÄ)
	Budjetti						

Tarjousaika päättyi: 31.7.2025 klo 12:00
Tarjoukset avattu: 31.7.2025 klo 14:20
Tarjouksia saatu: 3 kpl
Tarjoukset pyydetty: Kaupungin nettisivut sekä cloudia

Avauksessa läsnä: Aleksi Säynäjäkangas, Eero Saarijärvi

Käsittelijä: Eero Saarijärvi

Huomautuksia:

Valitaan kokonaishinnaltaan halvin sekä tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden painotuksineen suurimman pistemäärän saanut Kuljetuspalvelu Moilanen Oy

Allekirjoitukset:

Eero Saarijärvi

Aleksi Säynäjäkangas

© Haahtela-kehitys Oy